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说明：1.项目没有宿舍和办公，不需要绿色建筑建设；

2.海绵城市目标要求为年径流总量控制率≥60%年径流污染去除率≥45%。

3.单体建筑计容面积不超2万平方米，不在《清远市人民政府办公室关于

  印发清远市大力发展装配式建筑实施意见的通知》实施范围内。

4.本项目车位100%车位预留充电设施，建设10%充电车位。

5.本图采用2000国家大地坐标系及1985国家高程基准。

6.图中标注以米为单位.
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